



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE /IMPIANTISTICO C/O IL D.S. E CONSULTORIO DI S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

CUP: H26G19000160005

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
DCA 100/2018 - Scheda intervento n. 17 - Lotto 2 (Art. 20 L67/88 - II° stralcio)



COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale Avellino

■ PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROGETTISTI:

arch. Alessandro Bellarosa

C.S.I Srl - Società di Ingegneria

arch. Antonella Guerriero

DIRETTORE GENERALE:

D.ssa Maria Morgante

RUP:

ing. Antonio Caggiano

QUADRO ECONOMICO

E.02

Tit. Elaborato		cod. Elaborato		
rev.	descrizione	scala	data	formato
00	prima emissione	--	Nov. 2021	A4



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Avellino
 Via degli Imbimbo 10/12 - AVELLINO - 83100

OGGETTO:	Lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale/impiantistico" c/o il D.S. e Consultorio di S. Angelo dei Lombardi (AV) DCA 100/2018 - Scheda intervento n. 17 – Lotto 2 (Art. 20 L. 67/’88 - IIIa fase - II° stralcio) CUP: H26G19000160005
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- QUADRO ECONOMICO -

Descrizione		Incidenza	Importi	
			Parziali	Totali
A) IMPORTO LAVORI	IMPORTO DEI LAVORI			
	a1 Opere Edili		€ 257 750,69	
	a2 Impianti		€ 110 606,11	
	a3 Totale Lavori (a1+a2)			€ 368 356,80
	IMPORTO ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			
	a4 di cui Oneri per la sicurezza diretti (inclusi nell'importo delle lavorazioni)		€ 2 574,75	
	a5 Costi per la sicurezza (da computo specifico)		€ 8 189,57	
	a6 Totale Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 10 764,32
	a7 Importo totale dei lavori soggetto a ribasso(a3-a4)			€ 365 782,05
	a8 IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (a6+a7)			€ 376 546,37
B) SPESE TECNICHE	SPESE TECNICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE:			
	b1 Progettazione Definitiva/ Esecutiva e C.S.P. (incluso oneri previdenziali 4% e IVA al 22%)		€ 39 513,56	
	SPESE TECNICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE		€ 39 513,56	€ 39 513,56
C) SOMME A DISPOSIZIONE	SOMME A DISPOSIZIONE:			
	c.1 Imprevisti	5% A	€ 18 827,32	
	c.2 Oneri per lo smaltimento comprensivi dei costi per analisi dei materiali (D.G.R.C. n. 508/2011)		€ 9 000,00	
	c.3 Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 per variazioni dei prezzi e/o dei costi standard.	2% A	7 064,46 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 34 891,78	€ 34 891,78
D) INCENTIVO art. 113 D. lgs 50/2016	INCENTIVO art.113 D. lgs 50/2016			
	d1 Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di supporto al RUP, di direzione dei lavori, di supporto tecnico amm.vo, ecc. (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016); pari a 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base d'appalto.		€ 6 024,74	
	d2 Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016); pari a 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base d'appalto.		€ 1 506,19	
	TOTALE INCENTIVO	2%		€ 7 530,93
e	I.V.A.:			
	e.1 I.V.A. su lavori (A) e imprevisti (d.1)	10%	€ 39 537,37	
	e.2 I.V.A. su somme a disposizione (d.2)	22%	€ 1 980,00	
	TOTALE I.V.A.		€ 41 517,37	€ 41 517,37
TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 500 000,00