

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

U.O. C. Tecnico Patrimoniale
Tel. 0825.877413 – 0825.754975
Fax 0825.877406 – 0825.781760
e-mail: dfilippone@aslavellino.it



PROGETTO ESECUTIVO

Elab.
N° 06

Quadro economico

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della RSA di Nusco al DCA 97/2018 e al DCA 74/2019*

COMMITTENTE: *Azienda Sanitaria Avellino Via Degli Imbimbo n.° 10/12
83100 Avellino.*

Comune di NUSCO (AV)

Via Piano

Foglio 13 particella 808

Data: agosto 2021

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giuseppe Ricciardi



O.C.T. Patrimoniale
Il Progettista
geom. Michele Sasso

U.O. C. Tecnico Patrimoniale
Tel. 0825.877413 – 0825.754975
Fax 0825.877406 – 0825.781760
e-mail: dfilippone@aslavellino.it

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della RSA di Nusco al DCA
97/2018 e al DCA 74/2019

QUADRO ECONOMICO

SPESE DI ESECUZIONE	A. Importo dei Lavori		€
	A.1	Importo Lavori a base d'asta	€ 70.020,76
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
	Totale importo dei lavori (A1+ A2)		€ 72.020,76
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Imprevisti per lavori	€ 3.500,00
	B.2	Oneri per conferimento a discarica	€ 800,00
	B.3	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 -Importo massimo presunto*	€ 1.527,43
	B.4	Oneri su fattura	€ 2.800,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3)		€ 8.627,43
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su spese di esecuzione, imprevisti per lavori (A1+A2+B1)	10% € 7.352,08
	C.2	I.V.A. su somme a disposizione (B2+B4)	22% € 792,00
	Totale IVA		€ 8.144,08
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 88.792,27

RUP
Geom. Giuseppe Ricciardi
Avellino, agosto 2021



IL tecnico incaricato
(Geom. Michele Sasso)